

-----

**PROCES VERBAL DES RESULTATS DE L'EVALUATION DES OFFRES RELATIVES A L'APPEL D'OFFRES RESTREINT N°002/ 2022/SAFER/T/FP DU 05 AVRIL 2022 DE LA SAFER CONCERNANT LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION AU SEIN DES POSTES DE PEAGE**

**Lot1 : Travaux d'aménagement et de construction au sein des postes de péages de Vodougbe, Davié et Aképédo :**

N° d'ordre	SOUSSIONNAIRES	MONTANTS TTC EN F CFA A L'OUVERTURE DES OFFRES	MONTANTS TTC EN F CFA APRES CORRECTIONS	OBSERVATIONS
1	BATCH CONSTRUCTION	17 969 721	<b>17 969 721</b>	<b>Offre conforme et moins disante</b>
2	CERC BTP	35 150 541	35 150 541	Absence de garantie de soumission
3	ARTIC SERVICE	27 693 309	27 693 309	Absence de garantie de soumission
4	RABBI CONSTRUCTION	12 177 874	12 177 874	Absence de garantie de soumission
5	NEOARCA	24 278 731	24 278 731	<b>Offre conforme</b>
<b><u>Attributaire provisoire : BATCH CONSTRUCTION, soumissionnaire dont l'offre a été jugée conforme et moins disante, pour un montant toutes taxes comprises de <u>Dix-Sept Millions Neuf Cent Soixante-Neuf Mille Sept Cent Vingt-Un (17 969 721) Francs CFA.</u></u></b>				

**LOT 2 : Travaux d'aménagement et de construction au sein des postes de péage d'Adéta et Badou :**

<b>N° d'ordre</b>	<b>SOUMISSIONNAIRES</b>	<b>MONTANTS TTC EN F CFA A L'OUVERTURE DES OFFRES</b>	<b>MONTANTS TTC EN F CFA APRES CORRECTIONS</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
1	GNIS	25 562 741		Absence de garantie de soumission
2	<b>A.T.C - BTP</b>	31 968 719	<b>31 968 719</b>	<b>Offre conforme</b>
3	FEMININ BTP	35 023 473	35 023 473	- Le soumissionnaire a fourni <b>un (01) seul</b> chef chantier <b>au lieu de deux</b> exigés ; - Absence du diplôme du conducteur des travaux proposé.
4	ECONOGEN	39 44 554	39 44 554	- Absence du diplôme du conducteur des travaux proposé ; - aucun chef chantier proposé sur les deux (02) exigés.
5	VERTU BTP	36 582 032	36 582 032	- Le soumissionnaire a fourni un (01) seul chef chantier au lieu de deux exigés.
<p><b><u>Attributaire provisoire : A.T.C - BTP, soumissionnaire dont l'offre a été jugée conforme, pour un montant toutes taxes comprises de Trente-Un Millions Neuf Cent Soixante-Huit Mille Sept Cent Dix-Neuf (31 968 719) Francs CFA.</u></b></p>				

**LOT 3 : Travaux d'aménagement et de construction au sein du poste de péage de Djéményi et du poste de pesage de Djéréhouyé :**

<b>N° d'ordre</b>	<b>SOUMISSIONNAIRES</b>	<b>MONTANTS TTC EN F CFA A L'OUVERTURE DES OFFRES</b>	<b>MONTANTS TTC EN F CFA APRES CORRECTIONS</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
<b>1</b>	<b>TAGEC</b>	53 006 299	<b>53 006 299</b>	<b>Offre conforme et moins disante</b>
2	ECNT-BTP	50 962 182	50 962 182	Absence de garantie de soumission
3	ECA	49 460 919	49 460 919	Absence de garantie de soumission
4	ECOPS	55 179 772	55 179 772	<b>Offre conforme</b>
5	COURAGE TOGO Sarl	54 293 957	54 293 957	Absence de garantie de soumission
6	RETO	56 354 190	56 354 190	Absence de garantie de soumission
<b><u>Attributaire provisoire : TAGEC, soumissionnaire dont l'offre a été jugée conforme et moins disante, pour un montant toutes taxes comprises de Cinquante-Trois Millions Six Mille Deux Cent Quatre-Vingt-Dix-Neuf (53 006 299) Francs CFA.</u></b>				

**Lot4 : Travaux d'aménagement et de construction au sein des postes de péage de Sotouboua, Alédjo, Défalé et Ponio :**

<b>N° d'ordre</b>	<b>SOUMISSIONNAIRES</b>	<b>MONTANTS TTC EN F CFA A L'OUVERTURE DES OFFRES</b>	<b>MONTANTS TTC EN F CFA APRES CORRECTIONS</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
<b>1</b>	ATL -CONSTRUCTION SARL -U	61 461 799		Le soumissionnaire a présenté <b>seulement trois (03)</b> chef chantiers <b>au lieu de quatre (04)</b> exigés.
<b>2</b>	<b>UFP</b>	50 962 182	<b>50 040 437</b>	<b>Offre conforme</b>
<b>3</b>	ETRO'O CORP	55 973 636		Absence de garantie de soumission

**Attributaire provisoire : UFP, soumissionnaire dont l'offre a été jugée conforme, pour un montant toutes taxes comprises de Cinquante Millions Quarante Mille Quatre Cent Trente-Sept (50 040 437) Francs CFA.**

Lomé, le 15 Juin 2022

La PRMP de la SAFER

**Abalo Mèhèza PEKPESSI**